



REGIONE VENETO
 Provincia di Treviso
 Comune di POVEGLIANO
 N. C.T. Foglio 2 mappale 284
 N.C.E.U. Foglio 2 mappale 284 sub 6



Progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola "MARIO FIORE" di Camalò di Povegliano

codice elaborato	scala elaborato	descrizione
01_18_PE_IO_CM_01		Quadro Economico Generale di Spesa

Fase di Progetto	
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	

il committente:	il responsabile del procedimento:
Comune di POVEGLIANO Borgo San Daniele 16, 31050 Povegliano (TV) P.Iva 00449960269	geom. Giuseppe Puppinato

Il progettista:	 HP LIFE S.r.l. Via Santa Caterina, 15/9 33037 Passignano di Prato (UD) Tel. 0432.69.16.26 e-mail: info@hplife.it
Dott. Ing. Massimiliano Mattiazzo	
Via Molinella 17, 31050 Povegliano (TV) Tel. 0422.870152 – Fax 0422.870152 e-mail: mating.energy@gmail.com	

rev.	descrizione	data	redatto	controllato
00	1° emissione	05.03.2018	Ing. Adami Enrico	Ing. Massimiliano Mattiazzo

file: 22_2017 PE IO RE 02 R1.pdf	data emissione: 05/3/2018
----------------------------------	---------------------------

Ai termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato e o reso noto a terzi in tutto e o in parte privo della firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22.04.41 n. 633 – art. 2575

QUADRO ECONOMICO	
Lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola "Mario Fiore" di Camalò	Importi (€)
A - Importo lavori:	
Lavori :	
Opere	€ 336.174,50
Oneri per sicurezza	€ 13.825,00
Sommano per lavori "A"	€ 349.999,50
2 - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1 - Oneri per spostamento attività didattica	€ 3.000,00
2 - Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 207/2010	€ 10.499,99
3 - Spese tecniche (compreso c.i. 4%)	€ 35.000,00
4 - Spese per collaudo statico in corso d'opera	€ 2.100,00
5 - Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento	€ 2.800,00
6 - Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
7 - Spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
8 - Spese per pubblicità	€ 0,00
9 - IVA e altre imposte	€ 43.821,95
10 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.278,56
Sommano per somme a disposizione "B"	€ 100.000,50
TOTALE (A+B)	€ 450.000,00