



COMUNE DI POVEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO

MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCOLASTICA

TITOLO: PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA: ING. LUIGI ZAGO

DATA: 9 MARZO 2017

REVISIONE:

FILE: MIGLIORAMENTO PALESTRA POVEGLIANO QUADRO ECONOMICO

STUDIO TECNICO ZAGO ING. LUIGI - VIA CALLALTA 75 - TREVISO - TEL. 0422/361248 - P.IVA 03425660267



COMUNE DI POVEGLIANO

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
COMUNALE DI VIA MASETTO**

Interventi di Miglioramento sismico della Palestra scolastica di via Masetto		Progetto esecutivo
A	Importo a base d'asta	
	Lavori	€ 142.792,06
	Oneri per la sicurezza	€ 6.880,47
	Totale	€ 149.672,53

B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
1	Lavori in economia (Iva esclusa)	€ 2.000,00
2	Rilievi indagini e frazionamenti (compreso c.i. 4%)	€ 0,00
3	Imprevisti	€ 3.422,99
4	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00
5	Accantonamento accordi bonari	€ 4.490,18
6	Spese tecniche (compreso c.i. 4%)	€ 14.300,00
7	Spese per accertamenti e collaudi (compreso c.i. 4%)	€ 2.080,00
8	Spese per compensi art 113 DLgs 50/2016	€ 2.993,45
9	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
10	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
11	Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 0,00
12	Spese per contribuzione a favore dell'ANAC	€ 30,00
13	IVA ed altre imposte	€ 19.010,85
	Totale	€ 48.327,47
	Totale	€ 198.000,00